



## **COMUNE DI CARLOFORTE**

Provincia del Sulcis Iglesiente

\*\*\*\*\*

AREA 6 \_ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 / 2026**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ESPLETATA ATTRAVERSO IL PORTALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA (CRC) SARDEGNACAT, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 - ALL'IMPRESA MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL CON SEDE IN CABRAS (OR) ED AVVIO DELL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, DEI VERBALI DI SISTEMA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE - C.U.P. H57H23000690002 - C.I.G. BAD874E6F4 - C.P.V. 45233220-7 - REGISTRO DI SISTEMA PI075358-26.**

**IL RESPONSABILE DI AREA  
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO  
ING. FOIS NICOLA**

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 17.02.2026, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2026, nonché per il triennio 2026\_2028 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.21/95 del 22.06.2023 avente ad oggetto "Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale. Approvazione bando per l'individuazione delle proposte di intervento. Legge regionale 21 febbraio 2023 n.1, art. 10, comma 8", è stata disposta l'attuazione di una procedura amministrativa per l'individuazione delle proposte d'intervento per la manutenzione e il miglioramento della viabilità per interventi di interesse regionale e locale, aperta a tutti i Comuni della Regione Sardegna;
- stanti le necessità rappresentate dall'Amministrazione in merito al recupero e alla sistemazione di reti e infrastrutture, per le vie brevi è stato dato mandato al personale dell'Area tecnica di effettuare dei sopralluoghi con l'obiettivo di individuare le criticità che possano essere superate mediante l'utilizzo dei fondi in parola;
- tra gli interventi più urgenti si rende necessaria la sistemazione ed il rifacimento del manto stradale di alcuni tratti stradali del centro urbano, al fine di migliorarne le condizioni di utilizzabilità e sicurezza, stabilendo un ordine di priorità;
- a tal fine sono stati individuati tra gli interventi più urgenti quelli riguardanti le vie Pasquale Leone,

Felice Pastorelli, Agostino Napoleone, Don Ignazio Garau, Suor Maria Scaccabarozzi, Corso Battellieri.

**Preso atto** che, ai sensi della citata D.G.R. n.21/95 del 22.06.2023:

- il finanziamento massimo concedibile ai proponenti rispetti le seguenti soglie di importo:
  - euro 500.000 per Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
  - euro 300.000 per Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- gli interventi devono riguardare esclusivamente la viabilità esistente all'interno dei centri abitati, includendo anche gli spazi destinati alla mobilità pedonale e ciclabile, comprendendo le seguenti tipologie:
  - adeguamento della viabilità esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza;
  - potenziamento dei sistemi di sicurezza;
  - interventi relativi agli spazi destinati alle diverse tipologie di viabilità (carreggiata, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi);
  - messa in sicurezza di intersezioni e di opere d'arte stradali;
- i criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:
  - livello di progettazione disponibile: da 0 a 50 punti;
  - cofinanziamento a carico del Soggetto proponente: da 0 a 10 punti;
  - il criterio di equità nella ripartizione delle risorse prevede il finanziamento di un solo intervento per ciascun soggetto proponente;
- la scadenza per le domande di ammissione a finanziamento è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 7 agosto 2023.

**Dato atto che:**

- per quanto sopra esposto, stante la tipologia delle opere da progettare e vista l'urgenza con la quale dovrà essere conclusa la progettazione al fine di ottenere l'accesso ai fondi, è stato deciso di provvedere alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica-economica ed esecutiva senza avvalersi delle prestazioni professionisti esterni, in quanto le necessarie competenze possono individuarsi all'interno del personale dell'Aera Tecnica di questo Comune;
- il progetto in parola è stato, pertanto, redatto internamente, nello specifico dalle seguenti figure professionali:
  - Progettista: Arch. Paolo Parodo – Responsabile Area 5 - Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata - Politiche Energetiche – SUAPE;
  - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Nicola Uras – Responsabile Area 7 - Manutenzione - Servizi Pubblici - Ambiente – Informatica.

**Rilevato** che sono risultati in particolar modo bisognosi di interventi manutentivi i tratti viari comunali, identificati - a seguito dei citati sopralluoghi dei competenti servizi dell'Ente - come nel seguito:

- Via Pasquale Leone per un tratto di m. 450;
- Via Scaccabarozzi per un tratto di m. 250;
- Via Napoleone e Via Pastorelli per un tratto di m. 345;
- Via Don Garau per un tratto di m. 155;
- Corso Battellieri per un tratto di m. 250.

**Tenuto conto** che per i suddetti tratti oggetto di intervento:

- il piano viabile è costituito da pavimentazione in conglomerato bituminoso, in opera da diversissimi anni;
- è evidente nella superficie stradale un riprovevole stato di degrado, dovuto alla sua vetustà, alla presenza di numerosi ed estesi avvallamenti, nonché dagli innumerevoli interventi manutentivi, di riparazione e rattoppo che conferiscono alle sedi viarie un aspetto totalmente disuniforme e incoerente.

**Atteso** che l'adeguamento e la messa in sicurezza dei predetti tratti stradali riveste carattere di estrema urgenza anche al fine di eliminare il grave stato di degrado e pericolo, in particolare per gli utenti deboli che vi transitano, oltretutto consentendo di migliorare la vivibilità nelle aree interessate riducendo ad esempio il fastidioso rumore di rotolamento degli pneumatici, consentendo quindi agli autoveicoli di transitare in modo regolare e sicuro.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 21.07.2023 con la quale tra l'altro si è:

- preso atto delle risultanze del verbale in data 17.07.2023, redatto sulla scorta della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ovvero in relazione alle disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs.

36/2023, con il quale il Responsabile dell'Area 6, ha provveduto alla verifica del progetto in argomento, in contraddittorio con il Progettista e con il Coordinatore della Sicurezza;

- approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante i "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE";  
nominato il responsabile dell'Area 6 - Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica – Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'Art.15 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'Art.5 della L. n.241/1990 e ss. mm. e ii., in merito ai "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE".

**Dato atto** che in data 03/08/2023 è stato acquisito agli atti dell'Ente il progetto esecutivo in merito ai "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE".

**Dato atto** che il progetto esecutivo come meglio specificato in precedenza, redatto ai sensi dell'art.41 comma 8 e dell'art.2 dell'allegato I.7 del D. Lgs. n.36/2023, dunque in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica, ribadendone i contenuti e le finalità.

**Tenuto conto** che per l'adeguamento e la messa in sicurezza di detti tratti stradali è indispensabile:

- la ripresa e il livellamento della superficie viaria compromessa da buche ed avvallamenti presenti;
- la realizzazione di uno strato uniforme mediante stesa di tappetino bituminoso;
- adeguamento della necessaria segnaletica stradale orizzontale.

**Preso atto** che pertanto alla luce delle precitate necessità si rendono necessari i seguenti interventi:

- a) fresatura del manto d'usura da eseguire con mezzi meccanici
- b) ricarica della sede stradale eseguita con binder di idonea granulometria e consistenza
- c) rifacimento del tappeto d'usura
- d) messa in quota di pozzetti e chiusini
- e) realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale

**Preso atto** che le lavorazioni contemplate in progetto sono inquadrabili nella categoria degli interventi di manutenzione per la quale non è previsto:

- l'utilizzo di nuovi materiali;
- l'ampliamento della sede viaria/stradale;
- la modifica del tracciato;
- il consumo di nuovo suolo;
- l'occupazione di aree diverse da quelle della attuale sede stradale;
- la modifica della permeabilità del suolo.

**Dato atto** altresì che:

- benché si tratti di un intervento di manutenzione, si è appurato che la realizzazione dell'opera non ricada all'interno della c.d. area SIC (ZPS) e che pertanto, prima dell'avvio della procedura, tesa all'affidamento del contratto dei lavori, non si rende necessario acquisire il parere da parte dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 357/1997 (Screening);
- sebbene la realizzazione dell'opera ricada all'interno di area vincolato ai sensi dell'art. 136 comma d) del D.Lgs. 42/2004, gli interventi di Progetto, per la loro stessa natura, non necessitano di conseguire l'autorizzazione Paesaggistica di cui agli artt. 146 e 149 del medesimo Decreto Legislativo in quanto ricompresi anche nell'Allegato "A" del d.P.R. 31/2017;
- il Progetto è stato disposto secondo il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna 2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 21.06.2022, in quanto allo stato non è intervenuta l'approvazione del Prezzario Regionale Lavori Pubblici aggiornato alla annualità corrente.

**Dato atto** che con Verbale in data 03.08.2023 sulla scorta della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ovvero in relazione alle disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il sottoscritto, Responsabile dell'Area 6, ha provveduto alla Verifica del Progetto in argomento, in contraddittorio con il Progettista – Responsabile dell'Area 5 ovvero con il Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto – Responsabile dell'Area 7.

**Dato atto** che lo stesso progetto esecutivo è stato regolarmente validato dal R.U.P., ai sensi dell'Art.42 comma 4 del D. Lgs. n.36/2023, giusto verbale del 03.08.2023.

**Rilevato** che il Progetto è stato inizialmente disposto secondo il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna 2022 allora vigente, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 21.06.2022 e che nel momento in cui il medesimo è stato redatto non era di fatto ancora intervenuta l'approvazione del Prezzario Regionale aggiornato 2023.

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 03.08.2023 con la quale tra l'altro si è approvato il progetto esecutivo riguardante i "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE".

**Dato atto** che:

- questa Amministrazione ha provveduto entro i termini, con PG. 9269 del 04.08.2023, alla trasmissione della propria candidatura (LR.1/2023, art. 10 comma 8 interventi nella viabilità di interesse locale e regionale) ai fini della acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento in epigrafe;
- con nota PG. 16957 del 12.10.2023 la Direzione Generale dei LL.PP, Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale (SIS) ha rappresentato a questa Amministrazione che la predetta proposta è risultata tra quelle ammesse a finanziamento per complessivi € 240.000,00 (oltre la quota di cofinanziamento prevista dall'Ente di € 60.000,00);
- in data 13.10.2023 è stata pertanto sottoscritta la Convenzione di Finanziamento e la connessa scheda di progetto.

**Richiamata** la Determinazione dello Scrivente n.866 del 22/11/2023 (Contratto Rep. 71/2023) con la quale, relativamente ai lavori in epigrafe, è stato affidato all'ing. Alessandro Garau di Narcao (CI), mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) della D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, meglio definitivi dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, ed in particolare, ai sensi del comma 1 del medesimo Allegato.

**Vista** la Determinazione dello Scrivente n. 880 del 28.11.2023 con la quale si è provveduto a costituire la struttura tecnico amministrativa riferita ai lavori summenzionati ai sensi dell'art.3 del vigente "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche" ex art. 45 del D.lgs. 36/2023, approvato con Deliberazione G.C. n. 164 del 10.11.2023, individuando i componenti del gruppo di lavoro tra i dipendenti del Comune di Carloforte, tenendo conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione.

**Visti e richiamati:**

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) le cui disposizioni hanno acquisito efficacia con decorrenza dal 1 luglio 2023;
- Il Prezzario Lavori Pubblici 2023 della Regione Sardegna approvato con Deliberazione della G.R. n. 26/13 del 25.07.2023.

**Tenuto conto** pertanto che l'appaltabilità dell'opera è subordinata alla inderogabile revisione economica secondo il Prezzario Lavori Pubblici 2023 della Regione Sardegna approvato con Deliberazione della G.R. n. 26/13 del 25.07.2023, anche in aderenza all'attuale normativa sui contratti pubblici.

**Considerato** perciò che a fronte delle predette necessità ed esigenze, è stato richiesto al Direttore dei Lavori incaricato, ing. Alessandro Garau di Narcao (CI), di provvedere alla revisione economica del progetto, sulla base del prezzario regionale LL.PP 2023 e fermo restando l'importo massimo di finanziamento concesso di complessivi € 300.000,00.

**Dato atto** che con nota acquisita al PG. 19652 del 14.12.2023 il predetto Direttore dei Lavori, ing. Alessandro Garau, ha trasmesso il progetto dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", integralmente revisionato.

**Preso atto** che, a seguito dell'intervento di realizzazione della rete in fibra ottica nel centro urbano di Carloforte, è stato ritenuto opportuno da parte dell'Amministrazione sospendere il procedimento in oggetto.

**Considerato** che, in vista dell'ultimazione di detto intervento si è resa necessaria una ulteriore revisione del progetto esecutivo ai sensi del Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024, ufficialmente adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/12 del 31 luglio 2024.

**Dato atto** che con note acquisite al protocollo comunale con n. 1698 del 10.02.2026 e n. 1793 del 11.02.2026, il predetto Direttore dei Lavori, ing. Alessandro Garau, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", ulteriormente revisionato.

**Presso atto** che ad esito dell'adeguamento economico del Progetto al Prezzario Regionale Lavori Pubblici 2024 l'importo dei lavori, comprensivo del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza è passato da € 223.628,29, a € 221.757,59, con un decremento percentuale dello 0,84% restituendo pertanto un Quadro Economico così assestato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
A1	Importo dei lavori a base d'asta incluso costo manodopera	€ 219.661,77
A1.1	di cui Manodopera non soggetta a ribasso già ricompresa nella voce A1	€ 15.075,18
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.095,82
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA E MANODOPERA</b>		<b>(A1+A2) € 221.757,59</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	<b>SPESE TECNICHE</b>	<b>Netto                      Oneri</b>
B1	Servizi di ingegneria e architettura per D.L., contabilità, coordinamento sicurezza in esecuzione, certificato di regolare esecuzione	€ 14.642,12                      € 585,68
<b>SPESE GENERALI</b>		
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.890,06
B3	Accantonamenti (art. 5, comma.1, All.17 D.Lgs. 36/2023)	€ 6.652,73
B4	Contributo ANAC	€ 250,00
B5	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 4.435,15
<b>IVA</b>		
B6	IVA 22% su (A1)	€ 48.325,59
B7	IVA 22% su (A2)	€ 461,08
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B )</b>		<b>€ 78.242,41</b>
<b>TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 300.000,00</b>

**Presso atto** dunque che il progetto esecutivo è stato pertanto redatto conformemente all'ultimo prezzario approvato, ossia il Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024, ufficialmente adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/12 del 31 luglio 2024.

**Visti e richiamati:**

- il verbale di verifica della progettazione esecutiva in data 12.02.2026 redatto in contraddittorio tra lo scrivente RUP dell'intervento ed il professionista incaricato Ing. Alessandro Garau con studio in Narcao (CI) in conformità all'art. 42 e all'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- il verbale di validazione della progettazione esecutiva del 13.02.2026 con il quale lo scrivente, sulla base delle risultanze del precitato verbale di verifica:
  - ha espresso parere favorevole al per l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", per un importo complessivo di € 300.000, di cui € 221.757,59 per lavori inclusi oneri della sicurezza e manodopera ed € 78.242,41 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - ha attestato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'opera, la validazione positiva del progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe - dichiarando contestualmente l'appaltabilità delle opere in oggetto, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs 36/2023).

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 17.02.2026 con la quale è stato stabilito di approvare pertanto il Progetto Esecutivo – Revisione n. 2, denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", così come in ultimo aggiornato, dando mandato allo scrivente, Responsabile dell'Area 6 – Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio, nonché RUP dell'intervento ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023, affinché ponga

in essere gli atti tecnico-amministrativi e gli adempimenti successivi in conformità alle vigenti normative in materia di contratti pubblici, finalizzati al prosieguo dell'iter procedimentale in merito alla realizzazione dell'opera in parola.

**Attesa** la necessità di provvedere all'attivazione della procedura tesa all'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento - denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE" - conformemente alle vigenti normative in materia di contratti pubblici e ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in ottemperanza al mandato ricevuto dall'Amministrazione con la citata D.G.C. n.40 del 17.02.2026.

**Considerato** che, ai sensi del D.Lgs 36/2023 e della normativa vigente, i lavori sono classificati come segue:

Declaratoria	Categoria e classifica		SIOS	Qualificazione obbligatoria	Importo inclusi oneri sicurezza	% Sul Totale	Indicazioni ai fini della gara				
	Cat.	Cl					si/no	si/no	euro	%	Prevalente o scorporabile
								si/no	Limite particolare	Limite generale	Si/no
OG3_Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II*	no	si	€ 221.757,59	100,00%	prevalente	si		*Art.119 comma 1 Dlgs 36/2023	si
<b>Importo dei Lavori a base d'asta</b>					<b>€ 221.757,59</b>	<b>100,00%</b>					

*\*si considera la II classifica in ragione delle opzioni previste all'art. 3 del CSA per un importo lavori di € 288.284,87 (opzione modifica ex art. 120 c.1 lettera a) del Dlgs 36/2023)*

**Tenuto conto** che ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione, le economie risultanti dall'appalto principale potranno essere utilizzate per un eventuale intervento di completamento/opzioni fatte salve le autorizzazioni del caso e le ulteriori necessità.

**Accertato** che l'importo dei lavori da affidare risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 62 co. 1 del D.Lgs 36/2023, che recita "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".

**Evidenziato** in tale ambito che in ogni caso il comune di Carloforte risulta tra le Amministrazioni iscritte presso l'elenco, tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto è assolutamente legittimato fin dal 28/12/2023 a svolgere in proprio procedure per l'affidamento dei contratti di lavori fino alle soglie di cui all'art. 14 del precitato D.Lgs. 36/2023.

**Richiamata** a tal proposito la Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 05.12.2025 con la quale è stata istituita, in attuazione del combinato disposto degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, una Struttura Organizzativa Stabile (SOS), con l'apporto delle risorse umane munite delle competenze necessarie ed adeguate allo svolgimento delle funzioni attribuite, ai fini della qualificazione del Comune di Carloforte quale Stazione Appaltante ex artt. 62 e 63 dello stesso Codice.

**Preso atto** dunque che per l'esperimento della procedura di affidamento di che trattasi, non risulta necessario che l'Amministrazione Comunale di Carloforte si avvalga del supporto di attività di committenza ausiliarie da parte di Centrale di Committenza qualificate ai sensi di legge.

**Atteso** che il Codice Unico di Progetto (CUP) è H57H23000690002, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) è BAD874E6F4, il quale è stato acquisito dal comune di Carloforte attraverso la piattaforma e-procurement SardegnaCAT, certificata ai sensi della normativa vigente, iscritta nell'Elenco di cui all'art. 26 comma 3 del Codice gestito da ANAC, giusta Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza n. 30 Prot. Uscita n. 540 del 12/01/2024.

**Specificato** che:

- l'opera in argomento non è un investimento a valere su risorse PNRR, PNC;
- l'appalto non ha carattere di interesse transfrontaliero.

**Atteso** che si rende necessario procedere all'aggiudicazione dei lavori, attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi attraverso il portale telematico di Sardegna CAT - per la relativa categoria merceologica con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 93 co. 7 del D.Lgs 36/2023, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base d'asta.

**Richiamata** la Determinazione dello scrivente n.136 del 24/02/2026 (Decisione di Contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000), con la quale è stato stabilito di manifestare la volontà di provvedere all'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi attraverso il portale telematico di Sardegna CAT con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 93 co. 7 del D.Lgs 36/2023, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori.

**Richiamata** pertanto la conseguente lettera di invito/Disciplinare, registrata al protocollo comunale n. 3356 del 16 marzo 2026, (Registro del sistema PI075358-26) il cui contenuto si intende integralmente richiamato ad ogni effetto, relativa all'avvio della procedura di affidamento mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi attraverso il portale telematico di Sardegna CAT con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 co. 5 e 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, con la quale sono stati invitati a presentare offerta i seguenti n. 5 operatori economici, individuati dal RUP nell'ambito dell'elenco degli operatori economici della piattaforma di negoziazione CRC SardegnaCAT, in possesso dei requisiti ivi previsti, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 36/2023:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Sede</b>
CA.GI.MA. SRL	Sinnai (CA)
ICOR SRL	Mogoro (OR)
ICOSTRADE S.R.L.	Villagrande Strisaili (NU)
S.I.SCA. S.R.L.	Nuoro (NU)
MASCIA DANILU GIUSEPPE SRL	Cabras (OR)

**Dato atto** che nell'individuazione delle suddette imprese è stato rispettato il Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2024.

**Visto** l'avviso di cui all'art. 50, comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023, registrato al protocollo comunale n. 3648 del 20.03.2026 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Carloforte, con il quale si rendeva noto che, in esecuzione alla propria decisione a contrarre n. 136 del 24.02.2026, era stata avviata, sul portale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) SardegnaCAT la consultazione degli operatori economici individuati, secondo quanto ivi indicato.

**Dato atto** che la Lettera di Invito/Disciplinare sopra menzionata fissava i seguenti termini:

- termine di presentazione dell'offerta: ore 23:59 del giorno 26.03.2026;
- termine di presentazione richiesta chiarimenti: ore 23:59 del giorno 22.03.2026;
- apertura offerta: ore 09:00 del giorno 27.03.2026.

**Vista** la comunicazione trasmessa dallo scrivente in fase di gara registrata con protocollo comunale n. 3950 del 26.03.2026 con la quale si è comunicato la composizione del seggio di gara e ricordato che le operazioni di gara avrebbero avuto luogo presso gli uffici dell'Area 6, alle ore 9,00 del 27.03.2026.

**Dato atto** che il seggio di gara, ai sensi del punto 29 della Lettera di invito/Disciplinare, era così costituito:

- lo scrivente ing. Nicola Fois, Responsabile dell'Area 6 - in qualità di presidente;
- l'ing. Nicola Uras – Responsabile dell'Area 7 - in qualità di testimone;
- il sig. Angelo Parodo, istruttore amministrativo dell'Area 6 - in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

**Preso atto** che, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:59 del

26.03.2026, risultano pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Ragione Sociale
S.I.SCA. S.R.L.
MASCIA DANILLO GIUSEPPE SRL
ICOR SRL

**Dato atto** che:

- in data 27.03.2026 si è svolta la prima e unica seduta di gara inerente alla procedura in oggetto, ad esito della quale, una volta constatata la correttezza della documentazione presentata dagli offerenti, tutti gli OO.EE. partecipanti sono stati ammessi alla fase di valutazione dell'offerta economica;
- poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 – concordemente alle prescrizioni codicistiche ed a quanto previsto nella documentazione di gara, in particolare ai sensi del paragrafo 29 della Lettera di invito/Disciplinare (protocollo comunale n. 3356 del 16.03.2026);
- gli OO.EE. partecipanti hanno presentato i seguenti ribassi:

Ragione Sociale	Ribasso offerto
S.I.SCA. S.R.L.	5% (cinque per cento)
MASCIA DANILLO GIUSEPPE SRL	11% (undici per cento)
ICOR SRL	3,458% (tre virgola quattrocentocinquantotto per cento)

**Visto** il verbale n.1 del 27/03/2026, relativo alla prima e unica seduta di gara in merito all'appalto in parola, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, quale proposta di aggiudicazione e dal quale risulta l'esame della documentazione amministrativa e la successiva valutazione economica delle offerte pervenute, con il seguente esito:

Posizione	Ragione Sociale	Ribasso offerto
1°	<b>MASCIA DANILLO GIUSEPPE SRL</b>	<b>11% (undici per cento)</b>
2°	S.I.SCA. S.R.L.	5% (cinque per cento)
3°	ICOR SRL	3,458% (tre virgola quattrocentocinquantotto per cento)

**Visto** pertanto il verbale riepilogativo generato in automatico dalla piattaforma SardegnaCAT che sintetizza tutte le attività e le informazioni relative alla procedura di che trattasi, allegato anch'esso alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale lo scrivente nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nonché Presidente del seggio di gara monocratico, ha valutato le offerte pervenute da parte degli operatori economici concorrenti.

**Dato atto** che, conclusa la prima e unica seduta di gara dell'appalto in oggetto, nell'ambito dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", lo scrivente ha proposto di aggiudicare lo stesso appalto tramite RdO sul portale SardegnaCAT alla società denominata Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. con sede in Cabras (OR) - che ha offerto un ribasso del 11,00% (undici per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, così come risulta dal suddetto Verbale n.1 del 27.03.2026.

**Rilevato** pertanto che, a seguito dell'offerta presentata, l'importo complessivo dell'aggiudicazione in oggetto è pari ad € 241.065,65 di cui € 197.594,80 importo di contratto, composto da importo netto dei lavori pari a € 195.498,98 e oneri per la sicurezza pari a € 2.095,82, oltre € 43.470,85 per IVA al 22%.

**Dato atto**, pertanto, che a seguito della suddetta procedura emerge il seguente quadro economico post-aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO POST - AGGIUDICAZIONE			
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Importo dei lavori a base d'asta incluso costo manodopera		€ 219.661,77
A1.1	di cui Manodopera non soggetta a ribasso già ricompresa nella voce A1		€ 15.075,18
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.095,82
A3	Ribasso offerto	(su A1)	11,00%
A4	Importo ribassato	(A1-A3)	€ 195.498,98

<b>A5</b>	<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>(A4+A2)</b>	<b>€ 197.594,80</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	<b>SPESE TECNICHE</b>	<b>Netto</b>	<b>Oneri</b>
B1	Servizi di ingegneria e architettura per D.L., contabilità, coordinamento sicurezza in esecuzione, certificato di regolare esecuzione	€ 14.642,12	€ 585,68
	<b>SPESE GENERALI</b>		
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.890,06	
B3	Accantonamenti (art. 5, comma.1, All.17 D.Lgs. 36/2023)	€ 6.652,73	
B4	Contributo ANAC	€ 250,00	
B5	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 3.548,12	
B6	IRAP su B5 (8,50%)	€ 301,59	
	<b>IVA</b>		
B7	IVA 22% su (A1)	€ 48.325,59	
B8	IVA 22% su (A2)	€ 461,08	
B9	IVA 22% su importo di contratto ribassato	(22% su A4)	€ 43.009,77
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B )</b>		<b>€ 72.341,16</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE</b>		
C1	Economie IVA da ribasso d'asta	(B7-B9)	€ 5.315,81
C2	Ulteriori economie (incentivi non dovuti)		€ 585,44
<b>C)</b>	<b>TOTALE ECONOMIE</b>	<b>(A3+B14+B15)</b>	<b>€ 30.064,04</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 300.000,00</b>

**Dato atto che**, nei confronti dell'impresa risultata aggiudicataria, si è quindi proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, speciale nonché ai requisiti di idoneità professionale oltreché di capacità economico finanziaria e tecnica professionale, dichiarati in sede di gara attraverso il servizio ad accesso riservato messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) denominato FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) con esito positivo.

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS\_49505877 del 16.02.2026 - con scadenza il giorno 16.06.2026, dell'impresa Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. con sede in Cabras (OR), che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

**Dato atto** che attraverso la compilazione della documentazione di gara l'operatore economico ha autodichiarato l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, la sussistenza dei requisiti professionali di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, nonché l'accettazione del patto di integrità e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Richiamato** pertanto il patto di integrità, sottoscritto dal Comune di Carloforte e dal suddetto Operatore Economico, in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R. n. 30/16 del 16/06/2015.

**Richiamati** i DGUE e le auto dichiarazioni allegate alla presente - rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 – in cui l'O.E. specifica di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli da 94 a 98 del Codice (Motivi di esclusione).

**Visto** inoltre l'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 il quale al primo periodo stabilisce testualmente che *“Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; [...]”*.

**Tenuto conto** che è da ritenersi conclusa con esito positivo l'istruttoria di verifica dei requisiti in capo all'impresa denominata Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. con sede in Cabras (OR), svoltasi attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), FVOE 2.0, e che pertanto si può procedere ai sensi del precitato art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 all'esecuzione anticipata del contratto.

**Accertato** che la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi è garantita dalle somme disponibili al Capitolo di Spesa n. 349410 del Bilancio Comunale denominato “Contributo RAS lavori manutenzione e messa in sicurezza strade urbane”, a valere sui Capitoli di entrata n. 401900 e n. 403500.

**Ritenuto** pertanto opportuno provvedere a sub impegnare la somma complessiva di € 241.065,65 necessaria all'esecuzione dell'opera in parola, sul Capitolo di spesa n.349410 del Bilancio Comunale denominato "Contributo RAS lavori manutenzione e messa in sicurezza strade urbane", a valere sui Capitoli di entrata n. 401900 e n. 403500, come segue:

- € 224.772,19 a valere sull'Imp. Res. n.617/2024 del 25/07/2024;
- € 16.293,46 a valere sull'Imp. Res. n.948/2024 del 31/12/2024.

**Visto** in ultimo lo schema di avviso di avvenuta aggiudicazione, redatto ai sensi dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, allegato alle presente determinazione, con l'indicazione dei soggetti invitati.

**Precisato** che, trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

**Ritenuto** infine opportuno confermare le risultanze dei verbali delle operazioni di gara del giorno 27.03.2026 agli atti, che qui vengono richiamati a valere ad ogni effetto, dai quali risulta l'esame della documentazione amministrativa e la successiva valutazione economica delle offerte pervenute, con il suddetto esito.

**Valutato:**

- di essere legittimato a emanare l'atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità o in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- l'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
- la legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- la L.R. 8/2018;
- il D.Lgs 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2026 con il quale sono state confermate al firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell'Area 6 – Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica e Patrimonio;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026 – 2028;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) le cui disposizioni hanno acquisiti efficacia con decorrenza dal 1 luglio 2023.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

## **D E T E R M I N A**

1. **Di approvare** la premessa e la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo, del quale costituiscono motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n. 241/1990.

2. **Di approvare** il verbale di gara n.1 del 27.03.2026, allegato alla presente Determinazione, con il quale ad esito della seduta di gara dell'appalto in oggetto, nell'ambito dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", lo scrivente ha proposto di aggiudicare lo stesso, tramite RdO sul portale SardegnaCAT, all'impresa denominata Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. con sede in Cabras (OR) - che ha offerto un ribasso del 11 % (undici per cento) rispetto all'importo posto a base di gara.
3. **Di approvare**, altresì, il verbale di sistema, generato in automatico dalla piattaforma SardegnaCAT che sintetizza tutte le attività e le informazioni relative alla procedura di affidamento di cui trattasi, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. **Di aggiudicare** all'impresa Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. con sede in Cabras (OR), ad esito della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, espletata attraverso il portale telematico di Sardegna CAT con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 co. 5 e 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, il contratto di appalto relativo ai lavori denominati "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE" per l'importo di contratto di € 197.594,80 oltre IVA come per legge.
5. **Di dare atto** che si è proceduto alla verifica in capo al suddetto operatore economico Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. dei requisiti di partecipazione e di qualificazione dichiarati, prescritti dalla legge e che essendosi conclusa con esito positivo tale istruttoria, a norma dell' art. 50, comma 6 del D. Lgs. n.36/2023, si può procedere alla esecuzione anticipata del contratto.
6. **Di dare atto** che la somma necessaria all'esecuzione dei lavori di che trattasi, così come risultante dalla procedura telematica di affidamento svolta sul portale regionale SardegnaCAT, a seguito del ribasso del 11 %, offerto dall'impresa Mascia Danilo Giuseppe S.r.l., corrisponde a un importo complessivo pari ad € 241.065,65 di cui € 197.594,80 importo di contratto, composto da importo netto dei lavori pari a € 195.498,98 e oneri per la sicurezza pari a € 2.095,82, oltre € 43.470,85 per IVA al 22%.
7. **Di sub-impegnare** dunque la somma complessiva di € 241.065,65, necessaria all'esecuzione dell'opera in parola, sul Capitolo di spesa n.349410 del Bilancio Comunale denominato "Contributo RAS lavori manutenzione e messa in sicurezza strade urbane", a valere sui Capitoli di entrata n. 401900 e n. 403500, come segue:
  - € 224.772,19 a valere sull'Imp. Res. n.617/2024 del 25/07/2024;
  - € 16.293,46 a valere sull'Imp. Res. n.948/2024 del 31/12/2024.
8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
9. **Di dare atto** che a seguito del ribasso proposto in sede di gara dall'Impresa Mascia Danilo Giuseppe S.r.l., risultata aggiudicataria, pari al 11% sull'importo posto a base d'asta - si registrano economie per complessivi € 30.064,04, di cui € 24.162,79 quale importo netto di ribasso, € 5.315,81 per IVA di legge al 22% ed € 585,44, per incentivi non dovuti.
10. **Di dare atto** dunque che il quadro economico post-aggiudicazione è quello indicato in premessa.
11. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
12. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.
13. **Di dare atto** che la durata dei lavori è pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori ovvero dall'ultimo verbale di consegna parziale.
14. **Di disporre** che il contratto d'appalto sia stipulato nel rispetto delle disposizioni capitolari nonché

dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

15. **Di dare atto** che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H57H23000690002.
16. **Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: BAD874E6F4.
17. **Di dare atto** che trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie europee non ricorre il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.
18. **Di approvare** lo schema di avviso di avvenuta aggiudicazione, redatto ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, allegato alla presente determinazione.
19. **Di provvedere** alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal codice.
20. **Di dare atto** che le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 fanno capo allo scrivente.
21. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa dando atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'Art.5 della L.241/1990 e di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, fanno capo allo scrivente.
22. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
23. **Di dare atto** che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 31/03/2026

IL RESPONSABILE DI AREA  
FOIS NICOLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA**  
**PROP - 728 / 2026**

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	349410 / 0	617 / 2024	13 / 2026			Sub-Impegno	224.772,19	Esecuzione dei lavori 1/2
S	349410 / 0	948 / 2024	14 / 2026			Sub-Impegno	16.293,46	Esecuzione dei lavori 2/2



## **COMUNE DI CARLOFORTE**

Provincia del Sulcis Iglesiente

\*\*\*\*\*

AREA 6 \_ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 / 2026**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, ESPLETATA ATTRAVERSO IL PORTALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA (CRC) SARDEGNACAT, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 - ALL' IMPRESA MASCIA DANILO GIUSEPPE CON SEDE IN CABRAS (OR) ED AVVIO DELL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, DEI VERBALI DI SISTEMA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE - C.U.P. H57H23000690002 - C.I.G. BAD874E6F4 - C.P.V. 45233220-7 - REGISTRO DI SISTEMA PI075358-26.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, 7° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Si esprime parere *FAVOREVOLE*

Li, 01/04/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
ROBUSCHI ROSARIA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)