



COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud

Incentivo di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, che ne ha definito le modalità di funzionamento e che presiede alla sua corretta attuazione, affidata ad Invitalia.



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 - PT SULCIS.
AZIONE 1.1 "Promozione dell'uso delle energie rinnovabili"

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

PROGETTO ESECUTIVO

IL COMMITTENTE:

COMUNE DI CARLOFORTE
Via Garibaldi, 72
09014 Carloforte - (SU)
Tel. 0781 8589229

ELABORATO

R12

PROGETTISTA INCARICATO:

Ing. Luca Demontis

Via Ruggero Bacone 4, 09121 Cagliari (CA)
P.IVA: 02883430924
Email: lucademontis@gmail.com
PEC: luca.demontis@ingpec.eu

OGGETTO:

SCHEMA DI CONTRATTO

SINDACO

Stefano Rombi

ASSESSORE ALLE POLITICHE ENERGETICHE

Gianluigi Mario Penco

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Nicola Fois

DATA:

12/2025

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

CUP H54J25000230008

CIG -

Titolo dell’opera *INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE*

Importo € 1.450.000,00, di cui € 990.053,83 per lavori e oneri della sicurezza oltre € 459.946,27 per somme a disposizione

Oggetto *INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE*

Con la presente lettera commerciale,

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale in data _____ n. _____, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
- con Determinazione del Responsabile dell’area 6 in data _____ n. _____, è stato indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n°36/2023 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed è stato quindi disposto di assumere determinazione a contrattare;
- con Determinazione del Responsabile dell’area 6 in data _____ n. _____ si indicava una procedura _____ in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara, per un

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

importo complessivo di **€ 990.053,83**, I.V.A. esclusa, di cui **€ 965.962,90**, come importo dei lavori a base d’asta, ed **€ 24.090,93** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione del Responsabile dell’area 6 in data _____ n. _____ si indicava una procedura _____, in seguito all’espletamento delle procedure, se ne approvavano le risultanze, dalle quali risulta aggiudicatario l’Appaltatore stante un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al _____%, per l’importo complessivo di € _____ esclusa I.V.A., di cui € _____ per lavori, ed **€ 24.090,93** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione del Responsabile dell’area 6 in data _____ n. _____ si aggiudicavano i lavori in oggetto all’Appaltatore
- con Determinazione del Responsabile dell’area 6 in data _____ n. _____, veniva formalizzato l’impegno di spesa, già prenotato con la determinazione succitata n° _____ del _____, sul Cap. n° _____, Imp. n° _____, Sub. Imp. n° _____, esercizio finanziario _____;
- il Responsabile Unico Del Progetto (R.U.P.) è l’ing. Nicola Fois;
- in relazione Appaltatore non risultano cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n°159/2011, come risulta dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa –“White List” (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) delle Prefetture di competenza, nella quale risulta iscritta dal _____ (verifica del _____);
- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. INAIL n. _____ del _____, relativo all’Appaltatore;
- in data _____, il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna in via d’urgenza dei lavori all’Impresa Appaltatrice;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

Art. 2 - Oggetto dell’appalto

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta l’appalto relativo ai lavori ad oggetto *“INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE”*.

Art. 3 - Condizioni generali del contratto

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente <<C.S.d.A.>>, e degli altri sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del “C.S.d.A.” e del “Computo metrico estimativo”, seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante; degli stessi non viene data lettura, avendomi i comparenti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l’integrale contenuto:

a) i seguenti elaborati tecnico amministrativi:

- R00 Elenco elaborati_R01
- R01 Relazione generale
- R02.1 Relazione tecnica elettrica: ex cisternone
- R02.2 Relazione tecnica elettrica: scuola media
- R02.3 Relazione tecnica elettrica: scuola dell’infanzia
- R02.4 Relazione tecnica elettrica: palestra ex bocciodromo
- R03 Elenco prezzi unitari
- R04 Computo metrico estimativo
- R05 Analisi prezzi unitari
- R06 Calcolo incidenza manodopera
- R07 Computo metrico costi della sicurezza
- R08 Quadro economico generale_R01
- R09 Cronoprogramma dei lavori
- R10 Piano di sicurezza e di coordinamento
- R11 Capitolato speciale d’appalto (CSA)
- R12 Schema di contratto_R01
- R13 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

- R14 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera_R01
- R15 Relazione di rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi

b) i seguenti elaborati grafici:

- T01 Inquadrimento su ortofoto
- T02 Inquadrimento su catasto
- T03 Inquadrimento su CTR
- T04 Inquadrimento su PPR
- T05 Inquadrimento Programma di Fabbricazione
- T06 Planimetrie e prospetti dell'impianto fotovoltaico sulla copertura dello stabile denominato "Ex Cisternone"
- T07 Planimetrie e prospetti dell'impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola dell'Infanzia in Via Porto Paglia"
- T08 Planimetrie e prospetti dell'impianto fotovoltaico sulla copertura dello stabile denominato "Ex Bocciodromo"
- T09 Planimetrie e prospetti dell'impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra della Scuola Secondaria presso Salita Santa Cristina"
- T10 Schema elettrico unifilare dello stabile denominato "Ex cisternone"
- T11 Schema elettrico unifilare della scuola dell'infanzia in Via Porto Paglia"
- T12 Schema elettrico unifilare della Scuola Secondaria presso Salita Santa Cristina"
- T13 Schema elettrico unifilare della palestra della Scuola Secondaria presso Salita Santa Cristina"

c) le polizze di garanzia di cui ai successivi [Art. 13](#) - e [Art. 14](#) - ;

d) il Patto di integrità di cui al successivo [Articolo Art. 21](#) - .

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento:

- al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n°145/2000;
- al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n°36/2023 e relativi allegati;
- al D.Lgs. n°50/2016 per la parte ancora vigente;
- alle Linee Guida dell’ANAC;
- alle norme emanate dal C.N.R., dall’U.N.I., dal C.E.I., alle tabelle CEI-UNEL, alle altre norme tecniche ed i testi citati nel C.S.d.A.;

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

- a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 4 - **Termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione**

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un arco di tempo di **180 giorni (centottanta giorni)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nel C.S.d.A.

In caso di anticipo rispetto al termine di esecuzione lavori è previsto il premio di accelerazione così come disciplinato nel C.S.d.A.

Art. 5 - **Programma esecuzione dei lavori**

L’Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui all’[art.22 del C.S.d.A.](#)

Art. 6 - **Sospensioni o riprese dei lavori**

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al [art.20 del C.S.d.A.](#)

Art. 7 - **Specifiche modalità e termini di collaudo**

Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’allegato e al [Capo 11 – Disposizioni per l’ultimazione del C.S.d.A.](#)

Art. 8 - **Corrispettivo dell’appalto**

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento del contratto, _____ è _____ fissato _____ in _____ complessivi _____ € _____ (euro _____ / _____) I.V.A esclusa, di cui € _____ per lavori, al netto del ribasso del __, __%, ed € _____ quali oneri per la

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

sicurezza non soggetti a ribasso, giusta offerta agli atti della Stazione appaltante.

Il contratto è stipulato **interamente “a corpo”** ai sensi dell’articolo dell’art. 32, comma 6 dell’allegato I.7 del DLgs.36/2023 pertanto per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Corrispettivo dell'appalto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguitasi procederà all'applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Struttura delle Categorie

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Incid.%
001	RIMOZIONI	1,212
002	OPERE COMPLEMENTARI	5,333
003	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	43,979
004	SISTEMA DI ACCUMULO	47,043
005	SICUREZZA	2,433

Art. 9 - Anticipazione e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art.14 comma 18 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., sul valore dei singoli contratti applicativi verrà calcolato l'importo dell'**anticipazione del prezzo pari al 20%** da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria.

Per le modalità di concessione dell'anticipazione si rimanda all'**art.25 del C.S.d.A.**

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento secondo le modalità di cui all'**art.26 del C.S.d.A.**

Il titolo di spesa sarà intestato all'Appaltatore, con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore, in atti.

Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

Art. 11 - **Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n°36/2023 e al [art.56 del C.S.d.A.](#)

Art. 12 - **Controversie**

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n.36/2023, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’art. 213 del D.Lgs. n°36/2023

Art. 13 - **Cauzione definitiva**

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e di quelli che saranno assunti dalla stipula dei successivi appalti applicativi specifici, ha costituito, ai sensi dell’art.53, comma 4 del D.lgs. n.36/2023, cauzione definitiva di € _____ pari al _____% dell’importo complessivo del contratto, [ridotta del 50% in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art.106 comma 8 del D.lgs. n.36/2023](#), a mezzo di polizza fideiussoria n. _____, in atti, emessa in data _____ dalla compagnia assicurativa “ _____”, con sede legale in _____ via _____ n. _____, Agenzia _____.

Art. 14 - **Polizza assicurativa**

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa C.A.R. n° _____, in atti, emessa in data _____ dalla compagnia “ _____” con sede legale in _____, Agenzia _____ di _____, ai sensi dell’art.117, comma 10 del D.Lgs. n°36/2023, a copertura dei danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la somma assicurata a copertura relativamente alla partita 1 è pari all’[importo del presente contratto](#), per la partita 2 è pari a [€ 50.000,00](#), per la partita 3 è pari a [€ 10.000,00](#). La suddetta polizza è comprensiva anche di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per un massimale di [€ 500.000,00](#).

Art. 15 - **Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara che intende avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.119 del D.Lgs. n°36/2023, della possibilità di subappaltare nei limiti di legge. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell’art.119, comma 5 del D.Lgs. n°36/2023, nei limiti di quanto stabilito dal citato art.119 comma 2 del medesimo decreto.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al [Capo 9 del C.S.d.A.](#) e dell’art.119 del D.Lgs. n°36/2023.

Art. 16 - Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art.90 del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art.52 della L.R. n.5/2007, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, anche se l’Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La Stazione appaltante può verificare in qualsiasi momento il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili. L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati in subappalto.

Art. 17 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/99.

Art. 18 - Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell’area 6 del Comune di Carloforte, ubicata a Carloforte in via Garibaldi n.72.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dall’art.6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), l’Appaltatore dà atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 - Pantouflage

Ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione

PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 – PT SULCIS. AZIONE 1.1 “Promozione dell’uso delle energie rinnovabili”

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 21 - **Patto d’Integrità**

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l’intero contenuto

Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in mancanza, al D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.lgs. n.165/2001).

Art. 22 - **Spese contrattuali e oneri vari**

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante.

Art. 23 - **Modalità di stipula**

La stipulazione del contratto avviene secondo le modalità stabilite dall’art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

L’Appaltatore

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Fois

Il Segretario Comunale
Dott. Marco Marcello

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate