



Il Sindaco  
Stefano Rombi

**COMUNE DI CARLOFORTE**  
**ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI**  
PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Titolo del Progetto

**Elettrificazione delle banchine portuali di Carloforte**

Codice Identificativo Pratica

-

Livello progettuale

**FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

Codice Elaborato

**02\_CON\_02\_QEP**

Titolo dell'Elaborato

Scala

**Quadro economico di progetto**

Revisione n° 1 del 06 / 10 / 2026  
Stralcio pensilina fotovoltaica

Data di prima emissione Luglio 2026

Progettazione

**Finanziamento**



FSC 2021-2027 (Fondo Sviluppo e Coesione)  
Accordo Coesione PCM - Regione Sardegna del 28/11/2024  
(Del. CIPESS n. 5/2025)  
D.G.R. n. 42/15 del 07/08/2025 - Cap. SC09.6059  
Importo: € 500.000,00

CUP: H07F2400050005  
Codice Intervento: FSCPI\_RL\_4275  
Soggetto Attuatore: Comune di Carloforte

Progettista  
Ing. Emilio Johnny Spina



Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Nicola Fois

Verifica del progetto in data

Validazione del Progetto in data

|          |                                                                                  |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | <b>A) LAVORI</b>                                                                 |                     |
| A1       | Importo dei lavori a base d'asta                                                 | 177.292,99€         |
|          | di cui oneri della manodopera                                                    | 19.660,55€          |
| A2       | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                    | 9.232,37€           |
| <b>A</b> | <b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2)</b>                                             | <b>186.525,36€</b>  |
|          | <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                              |                     |
|          | <b>Spese Tecniche</b>                                                            |                     |
| B1       | Spese tecniche di progettazione, coord. sicurezza, DL, misura, contabilità e CRE | 59.150,17€          |
| B2       | Spese per servizi tecnici di indagini Georadar                                   | 4.980,00€           |
| B3       | Spese tecniche per servizio di collaudo statico delle strutture                  | 1.824,17€           |
| B4       | Spese per accertamenti, allacciamenti, superamento interferenze                  | 2.000,00€           |
| B5       | Oneri previdenziali (B1*4%)+(B2*5%)+(B3*4%)                                      | 2.687,97€           |
|          | <b>Spese Generali</b>                                                            |                     |
| B6       | Imprevisti e arrotondamenti                                                      | 16.465,97€          |
| B7       | Accantonamenti (art. 5, c. 1, All. I.7 D.Lgs. 36/2023)                           | 6.000€              |
| B8       | Somme accantonate per Il Stralcio funzionale (Pensilina fotovoltaica)            | 161.416,77€         |
| B9       | Contributo A.N.AC. (Deliberazione 598 del 30.12.2024)                            | 285,00€             |
| B10      | Incentivi art. 45, c. 3, D.Lgs. 36/2023 (80%)                                    | 2.984,41€           |
| B11      | IRAP all'8,5% su (B8)                                                            | 253,67€             |
|          | <b>IVA di legge</b>                                                              |                     |
| B12      | IVA su A1 (22%)                                                                  | 39.004,46€          |
| B13      | IVA su A2 (22%)                                                                  | 2.031,12€           |
| B14      | IVA su B1, B3, B4 (22%)                                                          | 14.390,93€          |
| <b>B</b> | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                               | <b>313.474,6€</b>   |
|          | <b>C) ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                    |                     |
| C1       | Somme accantonate per Il Stralcio funzionale (Pensilina fotovoltaica)            | 161.416,77€         |
| <b>C</b> | <b>TOTALE ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                     | <b>161.416,77 €</b> |
| <b>D</b> | <b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C)</b>                                                 | <b>500.000,00€</b>  |