

COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARLOFORTE CUP: H64H25000390008 PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE

Progettista: Ing. Giuseppe Simeone

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Nicola Uras

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CARLOFORTE

VIA GARIBALDI, 72 - 09014 - CARLOFORTE (SU)

Il Sindaco: Dott. Stefano Rombi

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Nicola Uras

Sostituto del Responsabile Unico del Progetto: Arch. Paolo Parodo

Elaborato:	Contenuto:
All. A5	Quadro economico di progetto

Novembre 2025			

	Quadro Economico di Progetto Progetto di Fattibilità Tecnico Economica				
	importi per lavori di categoria IIIa	365.824,90 €			
A1	lavori a misura		358.380,00 €		
A2	lavori a corpo		- €		
A3	lavori in economia		- €		
A4	importo dei lavori a base d'asta	A1+A2+A3	358.380,00 €		
A5	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		7.444,90 €		
Α	importo complessivo dei lavori (A4 + A5)		365.824,90 €		

somme a disposizione

159.645,99 €

	30THTTE G GISPOSIZIONE	137.043,77	•		
В	Totale Spese Generali (B1 + B2)				25.607,74 €
B1	di cui imprevisti	A6	365.824,90 €	3,85%	14.084,26 €
B2	di cui attività di consulenza o supporto compresi oneri RUP art. 113 Dlgs 50/2016	A6	365.824,90 €	3,15%	11.523,48 €
C1	lavori in economia esclusi dall'appalto				- €
C2	rilievi, accertamenti, indagini				- €
C3	allacciamenti ai pubblici servizi				- €
C4	spese connesse all'appalto				- €
C5	acquisizione aree o immobili				- €
C6	spese per commissioni giudicatrici				- €
C7	spese per pubblicità				- €
C8	spese per prove e verifiche				- €
D	Totale Spese Tecniche (D1 + D2 + D3)			43.898,99 €	
D1	Servizio Tecnico di Progettazione - CSP/CSE - DL				42.210,57 €
D2					
D3	contributo previdenziale spese tecniche	D1+D2	42.210,57 €	4,00%	1.688,42 €
E	Totale IVA (E1 + E2)			90.139,26 €	
E1	IVA lavori a base di appalto	A6	365.824,90 €	22,00%	80.481,48 €
E2	IVA spese tecniche e contributo previd.	D1+D2+E2	43.898,99 €	22,00%	9.657,78 €
F1	altri oneri				- €
F2	fondo per accordi bonari	A6	365.824,90 €	0,00%	- €
F3	spese per opere artistiche L.717/49	A6	365.824,90 €	0,00%	- €

G	Costo Totale (A + B + D + E)		525.470,89 €
Н	Importo Co-Finanziamento Comunale	5,80%	30.470,89 €
ı	Importo Totale Finanziamento	G - H	495.000,00 €