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COMUNE DI CARLOFORTE 
Provincia del Sulcis Iglesiente 

 

 

 
CUP  ___________________ 
CIG ___________________ 
Titolo dell’opera INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE  
 

Importo  € 15.000,00, di cui € 11.214,95 per lavori e oneri della sicurezza oltre € 3.785,05 per somme a 
disposizione 
 

Oggetto INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE  

 

Con la presente lettera commerciale,  

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione della Giunta Comunale in data _______________ n.___________, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;  

- con Determinazione del Responsabile dell’area 6 in data ___________ n._______, è stato indicato il fine 

che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 

ragioni che ne sono alla base, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 17 comma 1 

del D.Lgs. n°36/2023 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed è stato quindi disposto di assumere 

determinazione a contrattare;  

- con Determinazione del Responsabile dell’area 6 in data ___________ n._______ si indiceva una 

procedura ________________ in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della 

Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT, con valutazione delle offerte secondo il metodo 

del minor prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara, per un 

importo complessivo di € 11.214,95, I.V.A. esclusa, di cui € 10.668,29, come importo dei lavori a base d’asta, 

ed € 546,66 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

- con Determinazione del Responsabile dell’area 6 in data ___________ n._______ si indiceva una 

procedura _______________, in seguito all’espletamento delle procedure, se ne approvavano le risultanze, 

dalle quali risulta aggiudicatario l’Appaltatore stante un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 

___________%, per l'importo complessivo di € ______________ esclusa I.V.A., di cui € ________________ 

per lavori, ed € 546,66 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con determinazione del Responsabile dell’area 6 in data ___________ n._______ si aggiudicavano i lavori 

in oggetto all’Appaltatore  
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- con Determinazione del Responsabile dell’area 6 in data ___________ n._______, veniva formalizzato 

l’impegno di spesa, già prenotato con la determinazione succitata n°____ del _____________, sul Cap. 

n°__________, Imp. n°_________, Sub. Imp. n°______, esercizio finanziario _________; 

- il Responsabile Unico Del Progetto (R.U.P.) è l’ing. Nicola Fois; 

- in relazione Appaltatore non risultano cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del 

D.Lgs. n°159/2011, come risulta dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa –“White List” (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n°190/2012; 

D.P.C.M. 18 aprile 2013) delle Prefetture di competenza, nella quale risulta iscritta dal ____________ (verifica 

del ___________); 

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione appaltante il D.U.R.C. Prot. INAIL n._____________ del 

______________, relativo all’Appaltatore; 

- in data ___________, il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna in via d’urgenza dei lavori 

all’Impresa Appaltatrice;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue: 

 Premessa  

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la documentazione 

citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante. 

 Oggetto dell’appalto   

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore, che come sopra rappresentato, 

accetta l’appalto relativo ai lavori ad oggetto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARLOFORTE”. 

 Condizioni generali del contratto 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

dal Capitolato speciale d’appalto, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente <<C.S.d.A.>>, e degli 

altri sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del “C.S.d.A.” e del “Computo metrico estimativo”, 

seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione 

appaltante; degli stessi non viene data lettura, avendomi i comparenti dispensato, dichiarando espressamente 

di conoscerne l’integrale contenuto: 

a) i seguenti elaborati tecnico amministrativi: 

- R00 - Elenco elaborati 

- R01 - Relazione generale e quadro economico. 

- R02 - Relazione CAM. 

- R03 - Elenco dei prezzi unitari. 

- R04 - Computo metrico estimativo. 

- R05 - Analisi dei prezzi. 
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- R06 - Incidenza della manodopera. 

- R07 - Computo costi della sicurezza. 

- R08 - Piano di sicurezza e coordinamento. 

- R09 - Cronoprogramma. 

- R10 - Capitolato speciale d’appalto. 

- R11 - Schema di contratto. 

- R12 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 

- R13 - Fasciolo dell’opera. 

b) i seguenti elaborati grafici: 

- T01 - Inquadramento territoriale. 

- T02 - Pianta piano terra: interventi previsti. 

- T03 - Pianta copertura: interventi previsti. 

c) le polizze di garanzia di cui ai successivi Art. 13 - e Art. 14 - ; 

d) il Patto di integrità di cui al successivo Art. 21  . 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso 

riferimento: 

- al Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n°145/2000; 

- al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n°36/2023 e relativi allegati; 

- al D.Lgs. n°50/2016 per la parte ancora vigente; 

- alle Linee Guida dell’ANAC; 

- alle norme emanate dal C.N.R., dall’U.N.I., dal C.E.I., alle tabelle CEI-UNEL, alle altre norme tecniche ed i 

testi citati nel C.S.d.A.; 

- a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere pubbliche e in 

particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;  

- alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro 

gli infortuni sul lavoro. 

 Termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in un arco di tempo  di 30 giorni (trenta giorni) naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento dei lavori verranno applicate le penali, così come disciplinate nel 

C.S.d.A. 

In caso di anticipo rispetto al termine di esecuzione lavori è previsto il premio di accelerazione così come 

disciplinato nel C.S.d.A. 

 Programma esecuzione dei lavori 

L’Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo 

dei lavori secondo le disposizioni di cui all’art.22 del C.S.d.A. 

 Sospensioni o riprese dei lavori 

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori e dal R.U.P. secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di cui al art.20 del C.S.d.A. 
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 Specifiche modalità e termini di collaudo 

Il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Il 

certificato di cui sopra assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine 

di due anni equivale ad approvazione. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’allegato  e 

al Capo 11 – Disposizioni per l’ultimazione del C.S.d.A. 

 Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento del 

contratto, è fissato in complessivi € 

____________________(euro____________________________________/__) I.V.A esclusa, di cui € 

______________ per lavori, al netto del ribasso del __,__%, ed € ____________________ quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, giusta offerta agli atti della Stazione appaltante. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo dell’art. 32, comma 6 dell’allegato I.7 del 

DLgs.36/2023 pertanto si procederà all’applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente 

eseguite con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base 

di gara. 

 Anticipazione e modalità di pagamento 

Ai sensi dell'art.14 comma 18 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., sul valore dei singoli contratti applicativi verrà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro quindici 

giorni dall’effettivo inizio dei lavori subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria. 

Per le modalità di concessione dell’anticipazione si rimanda all’art.25 del C.S.d.A. 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento secondo le modalità di cui all’art.26 del C.S.d.A. 

Il titolo di spesa sarà intestato all’Appaltatore, con accreditamento delle somme, in ottemperanza dell’art.3 

della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., esclusivamente sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore, in 

atti. 

 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136/2010.  

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore, e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 

n°36/2023 e al art.56 del C.S.d.A. 

 Controversie 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 122 e 123 del 

D.Lgs. n.36/2023, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore derivanti dall’esecuzione del 

contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di 

cui all’art. 213 del D.Lgs. n°36/2023 
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 Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e di quelli che saranno assunti dalla stipula 

dei successivi appalti applicativi specifici, ha costituito, ai sensi dell’art.53, comma 4 del D.lgs. n.36/2023, 

cauzione definitiva di € _________________ pari al _______% dell’importo complessivo del contratto, ridotta 

del 50% in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art.106 comma 8 del D.lgs. n.36/2023, a mezzo di polizza 

fideiussoria n._________________, in atti, emessa in data ________________ dalla compagnia assicurativa 

“___________________________”, con sede legale in _______________ via _________________ n._____, 

Agenzia ______________________. 

 Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa C.A.R. n°___________________, in atti, emessa in data 

_______________ dalla compagnia “_______________________” con sede legale in ________________, 

Agenzia ___________ di __________, ai sensi dell’art.117, comma 10 del D.Lgs. n°36/2023, a copertura dei 

danni arrecati alla Stazione appaltante nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di opere e impianti; la somma assicurata a copertura relativamente alla partita 

1 è pari all’importo del presente contratto, per la partita 2 è pari a € 50.000,00, per la partita 3 è pari a € 

10.000,00. La suddetta polizza è comprensiva anche di responsabilità civile per danni arrecati a terzi per un 

massimale di € 500.000,00. 

 Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, 

dichiara che intende avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.119 del D.Lgs. n°36/2023, della possibilità di 

subappaltare nei limiti di legge. L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della 

Stazione appaltante, ai sensi dell’art.119, comma 5 del D.Lgs. n°36/2023, nei limiti di quanto stabilito dal citato 

art.119 comma 2 del medesimo decreto.  

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al Capo 9 del C.S.d.A. e dell’art.119 del D.Lgs. 

n°36/2023. 

 Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art.90 del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e dell’art.52 della L.R. n.5/2007, di 

applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione 

dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro 

della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, anche se l’Impresa non è aderente alle 

associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti. La Stazione appaltante può verificare in qualsiasi 

momento il rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili. 

L’Appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati in subappalto.  

 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola rispetto agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/99. 
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 Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell’area 6 del Comune di 

Carloforte, ubicata a Carloforte in via Garibaldi n.72.  

 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), l’Appaltatore dà atto di 

essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 Pantouflage 

Ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione 

appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 Patto d’Integrità 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non materialmente 

allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di gara dalle parti, che 

dichiarano espressamente di conoscerne l’intero contenuto 

Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in mancanza, al 

D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 

del D.lgs. n.165/2001).  

 Spese contrattuali e oneri vari 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, 

compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione appaltante. 

 Modalità di stipula 

La stipulazione del contratto avviene secondo le modalità stabilite dall’art. 18 del D.Lgs. 36/2023. 

 
L’Appaltatore Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Nicola Fois 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Marco Marcello 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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