COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Area 7 — manutenzione, servizi pubblici, ambiente e informatica

SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica descrive in sintesi il progetto del nuovo servizio di pulizia degli uffici
Comunali. Le caratteristiche specifiche e prestazionali sono riportate nell’allegato Capitolato Speciale
d’Appalto che unitamente al documento di stima economica ed alla presente relazione costituisce il
progetto del servizio redatto ai sensi dell’articolo 4-bis dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il servizio riguarda la pulizia dei principali edifici comunali, sotto schematicamente indicati.

— Comune di Carloforte — Via Garibaldi, 72 (Uffici, Aree Comuni, Servizi lgienici);
— Centro Sociale — Via XX Settembre 183 (Uffici, Aree Comuni, Servizi Igienici);
— Biblioteca exMe — Via XX Settembre (Uffici, Aree Comuni, Servizi lgienici);
— Museo Casa Del Duca — Via Cisterna del Re (Uffici, Aree Comuni, Servizi Igienici);
— Museo Torre San Vittorio — Viale Osservatorio Astronomico (Uffici, Aree Comuni, Servizi
Igienici);
— Locali ex Ma — Viale Cantieri (Uffici, Aree Comuni, Servizi Igienici);
— Locali ex Magistrali in gestione VVFF — Via dei Naviganti (Uffici, Aree Comuni, Servizi
Igienici);
— Ufficio di Prossimita - Via Dante 49 - (Uffici, Aree Comuni, Servizi lgienici);
— Infopoint — Piazza Carlo Emanuele Il - (Uffici, Aree Comuni, Servizi Igienici);
L’esecuzione del servizio coprira il periodo 1° Settembre 2026 — 31 Agosto 2027.
Rispetto al precedente appalto non vi sono modificazioni sostanziali.

L’entita del servizio & riportata nel dettaglio nelle tabelle seguenti, cosi suddivisa:

- MENSILITA’ ESTIVE dal 15 giugno al 15 settembre
- MENSILITA’ INVERNALI




COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

STRUTTURA SUPERFICIE LORDA | SUPERFICIE NETTA

VIA GARIBALDI
1.364,18 883,77
SEDE COMUNALE
VIA GARIBALDI
1.364,18 883,77
SEDE COMUNALE

VIA XX SETTEMBRE 183
1.141,05 1.017,78
CENTRO SOCIALE

VIA XX SETTEMBRE
1.687,26 1.434,50
BIBLIOTECA EX ME

VIA CISTERNA DEL RE
460,33 383,40
MUSEO CASA DEL DUCA

VIALE OSSERVATORIO ASTRONOMICO
340,38 340,38
MUSEO TORRE SAN VITTORIO

VIALE CANTIERI
230,34 230,34
EX MA

LOCALI EX MAGISTRALI
162,00 135,36
VIGILI DEL FUOCO

VIA DANTE
68,20 48,35
UFF. DI PROSSIMITA'

INFOPOINT
128,80 109,80
PIAZZA CARLO EMANUELE Il

TOTALE 6.946,72 5.467,45

Tab. 1: consistenza periodo estivo.




COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

INVERNO
STRUTTURA SUPERFICIE LORDA | SUPERFICIE NETTA [ ORE/TURNO N. TURNI PX ORE/SETTIMANA | TOT ORE ANNO
VIA GARIBALDI
1.364,18 883,77 2 5 3 30 1043,57
SEDE COMUNALE
VIA GARIBALDI
1.364,18 883,77 1 1 8 8 104,36
SEDE COMUNALE
VIA XX SETTEMBRE 183
1.141,05 1.017,78 2 5 2 20 695,71
CENTRO SOCIALE
VIA XX SETTEMBRE
1.687,26 1.434,50 2 2 2 8 278,29
BIBLIOTECA EX ME
VIA CISTERNA DEL RE
460,33 383,40 2 1 2 4 139,14
MUSEO CASA DEL DUCA
VIALE OSSERVATORIO ASTRONOMICO
340,38 340,38 2 1 2 4 139,14
MUSEO TORRE SAN VITTORIO
VIALE CANTIERI
230,34 230,34 2 2 2 8 278,29
EX MA
LOCALI EX MAGISTRALI
162,00 135,36 1 3 1 8 113,02
VIGILI DEL FUOCO
VIA DANTE
68,20 48,35 1 1 1 1 34,79
UFF. DI PROSSIMITA'
INFOPOINT
128,80 109,80 2 1 1 2 69,57
PIAZZA CARLO EMANUELE Il
TOTALE 6.946,72 5.467,45 17 22 19 83 2895,88

Tab. 2: consistenza periodo invernale.




COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Le lavorazioni oggetto del servizio di manutenzione sono riportate nella tabella seguente:

UFFICI e AREE COMUNI FREQUENZA

Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini, rimozione di macchie di sporco dai pavimenti, spolveratura a umido
arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecc.)ad altezza operatore, spazzatura a umido, svuotatura cestini e posacenere, GIORNALIERA
sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta.

detersione pavimenti, deragnatura, rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie, spolveratura a umido

punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano. Spolveratura SETTIMANALE
porte

Detersione porte in materiale lavabile, spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza

operatore, detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi, sanificazione punti raccolta rifiuti, MENSILE
pulizia sedie

Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, ecc..), Detersione a fondo arredi, Detersione punti luce e
lampadari, Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili

SEMESTRALE
dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza, Lavaggio pareti lavabili, Spolveratura a umido arredi parti alte: (arredi,
scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne)
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle, Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari, Spazzatura, lavaggio
e disinfezione pavimenti, Pulizia di specchi e mensole, Controllo e all'occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici, GIORNALIERA
Pulitura distributori igienici, Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia
posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta, disinfezione dei servizi igienici, Disinfezione lavabi extra servizi igienici
Deodorazione dei servizi igienici, Disincrostazione dei servizi igienici, Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e
- . SETTIMANALE
davanzali interni ad altezza operatore
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi, Detersione superfici vetrose delle finestre ENSILE

nella parte interna ed esterna e relativi infissi e cassonetti accessibili dall'interno nel rispetto delle normative di sicurezza

In merito alle attrezzatture e materiali saranno rispettati i C.A.M. vigenti.

Per quanto non riportato espressamente in relazione si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto ed alla
normativa applicabile.

Carloforte 27/08/2026

IL RESPONSABILE DELL’AREA 7
Ing. Nicola Uras

Nicola Uras
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