COMUNE DI CARLOFORTE

Isola di San Pietro
Srovincia del Suleis J/yl.%mde/
Via Garibaldi, 72 (SU) - www.comune.carloforte.su.it

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO

Struttura Organizzativa Stabile (S.0.S)

Comune di Carloforte - AREA 6
Provincia del Sulcis Iglesiente

Protocollo:
Data: __/__ /2026
Firmatario: ™ Nicola Fois

Documentazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Carloforte

OGGETTO: Intervento denominato “Fondo per gli investimenti delle isole minori - LOTTO 1 - Intervento di
sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti stradali del centro urbano del Comune di
Carloforte” — CUP H58118000040001

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 'aggiudicazione del contratto dei lavori, da
espletarsi attraverso il portale della centrale regionale di committenza (CRC) SardegnaCAT, ai sensi
dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 — CIG BC996BBA46 — CPV 45233220-7.

Avviso di avvenuta aggiudicazione ai sensi degli artt. 50, comma 9, 111 e
dell’Allegato I1.6, parte | lettera D) del D.Lgs. 36/2023.

Si rende noto che, con determinazione dello scrivente n. del _ . .2026, sono stati aggiudicati i lavori
indicati in oggetto, specificando segue.

| 1 - Stazione Appaltante |

Stazione appaltante: Comune di Carloforte -; Tel. 0781 8589200; Sito internet: www.comune.carloforte.su.it; PEC
protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it.

Area interessata all’appalto: Area 6 — LL.PP, edilizia pubblica e patrimonio — Servizio LL.PP Via Garibaldi, 72 - 09014
Carloforte (SU); Tel. 0781 8589235; PEC llpp@pec.comune.carloforte.ca.it ; PEO: llpp@comune.carloforte.ca.it

Responsabile unico del progetto (RUP): Ing. Nicola Fois
Responsabile di Area: medesimo Ing. Nicola Fois

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale

| 2 - Procedura e Criterio di Aggiudicazione |

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) della D.Lgs.
36/2023 da espletarsi attraverso il portale telematico di SardegnaCAT.

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023 rispetto a quello posto a
base d’asta, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base di gara.

[ 3 - Importo complessivo dell’appalto e CCNL |

L’importo dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza e della manodopera, esclusa IVA, & pari ad € 637.507,80, di cui
€ 618.754,80 quale importo dei lavori a base d’asta inclusa la manodopera pari ad € 61.587,67 (9,95 %) e oneri della
sicurezza per € 18.753,00. Il corrispettivo € da considerarsi a “corpo” ai sensi dellart. 5 comma 1 lett. a) e dell'art. 32
dell’Allegato 1.7 del D.Lgs 36/2023.

Il costo della manodopera ammonta a complessivi € 61.587,67 (sessantunomilacinquecentoottantasette/67), pari
al 9,95 % dell'importo dei lavori al netto dei costi della sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato
€: CCNL EDILIZIA INDUSTRIA.

Il contratto d’appalto sara stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 32, Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

L’appalto non ha carattere di interesse transfrontaliero.
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[4- Categorie delle lavorazioni di cui si compone I’'appalto, CPV e NUTS

Categoria Qualificazione/ Indicazioni speciali categorie
q Tabella A = Importo Incidenza ai fini della gara
Lavorazione Allegato 1112 Classifica € o PraValenielo
D.Lgs. 36/2023 SOA Scorporabile subappalto
STRADE, AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI, 0G3 3100 € 637.507,80 100,00% Prevalente 49,99%
FERROVIE [...]

(*) la classificazione 3" richiesta, & ampiamente sufficiente per il soddisfacimento dei requisiti di qualificazione, considerando anche I'importo delle eventuali
opzioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 (€ 892.510,92).

Portata massima delle variazioni e importo delle eventuali lavorazioni aggiuntive

Totale
Opzione modifica Inclusa opzione
s Oneri per I'attuazione al contratto ex art.120 modifica
Base d'asta dei Piani di Sicurezza Totale c.1 lettera a) del D.Lgs ex art. 120 c.1 lettera
36/2023 a)
del D.Lgs 36/2023
Importo totale dei Lavori €618.754,80 € 18.753,00 € 637.507,80 € 255.003,12 €892.510,92

Qualora 'Amministrazione ritenga di avvalersi dell’'opzione di modifica al contratto ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera a)
del D.Lgs.36/2023, I'appaltatore resta impegnato all’esecuzione delle eventuali lavorazioni aggiuntive agli stessi patti e
condizioni del contratto di affidamento e relativi allegati, con particolare riferimento al ribasso d’asta e ai prezzi unitari
offerti, nei limiti massimi di importo di cui alla tabella riportata sopra.

Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste dall'art.120 del
D.Lgs.36/2023.

CPV Prevalente: 45233220-7 - Lavori di superficie per strade
Codice NUTS: ITG2C

| 5 - Procedura di gara |

La gara & stata esperita mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
36/2023 secondo le modalita di cui all’Allegato 11.1 del medesimo Decreto Legislativo 36/2023, mediante “Richiesta di
Offerta” sulla piattaforma “SardegnaCAT” a n. 5 operatori economici.

La procedura di gara & stata svolta interamente tramite il portale telematico di negoziazione e di e-procurement
SardegnaCAT della RAS e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice delllAmministrazione Digitale) e
sulla base della procedura informatizzata regolata dallo stesso sistema di negoziazione telematico.

| 6 — Ubicazione, descrizione dei lavori e ulteriori precisazioni |

La rete stradale nel centro storico di Carloforte € pavimentata in materiale lapideo, per lo piu sanpietrini in porfido, mentre
nel resto dell’'urbano presenta manto d’'usura in conglomerato bituminoso e alcuni piccoli tratti sono cementati. Allo stato
attuale le problematiche piu evidenti vengono riscontrate lungo i tratti bitumati, con ampie porzioni della viabilita in
condizioni di degrado pit 0 meno avanzato, con parti mancanti del manto d’'usura quando non fortemente lesionate, o con
rattoppi in materiale non coerente, nella maggior parte dei casi il calcestruzzo o il bitume a freddo. Nello specifico si intende
procedere con interventi mirati a riqualificare la pavimentazione stradale di quelle vie che presentano segni di degrado piu
evidenti rispetto ad altre, dando priorita tra queste a quelle a maggiore fruizione da parte della cittadinanza e dei mezzi
commerciali.

Le condizioni di degrado in cui versano i tratti di strada oggetto di intervento, impongono una riqualificazione complessiva
attuabile attraverso la presente linea di intervento che prevede:

) fresatura del manto d’'usura da eseguire con mezzi meccanici;

) ricarica della sede stradale eseguita con binder di idonea granulometria e consistenza;

) rifacimento del tappetto d’usura;

) messa in quota di pozzetti e chiusini;

) realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

a
b
c
d

D

L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi.

| 7 — Operatori economici |

Gli operatori economici a presentare offerta sono i seguenti:

Ragione Sociale Sede Offerta presentata Ribasso offerto [%]
[SI/NO]
SER.LU COSTRUZIONI SRL Cagliari (CA) No -
VERI VINCENZO SRL Carbonia (SU) Si 6,00
GP COSTRUZIONI STRADALI SRL Pozzomaggiore (SS) No -
COEBA SRL Marrubiu (OR) Si 11,33
CO.GE SRL Villagrande Strisaili (NU) NO -
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L’operatore concorrente denominato Coeba Srl ha partecipato alla presente procedura in qualita di mandatario del
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

| 8 — Soglia di anomalia

Non si & proceduto al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, in quanto il numero delle offerte
ammesse €& risultato inferiore a cinque, conformemente alle prescrizioni codicistiche e a quanto previsto dalla
documentazione di gara.

| 9 — Operatore economico aggiudicatario e subappalto

|

L’operatore economico aggiudicatario che ha quindi presentato il maggior ribasso sullimporto posto a base di gara pari al
11,33 % (undici virgola trentatre per cento), € il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito dall'impresa Coeba
Srl di Marrubiu (OR), P.IVA 00688630953, in qualita di mandataria - con una quota del 51% e I'impresa Mascia Danilo Srl
di Cabras (OR), P.IVA 01182700953, in qualita di mandante - con una quota del 49%.

Importo a base
d’asta

Oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

Importo soggetto a
ribasso

Importo di aggiudicazione esclusi
oneri della sicurezza

Importo di contratto

€637.507,80 €

€ 18.753,00

€618.754,80

€ 548.649,88

€ 567.402,88

L’operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare parte delle lavorazioni oggetto del contratto.

| 10 - Progettista, D.L., coordinatore sicurezza, R.U.P. e R.L.

Progettista: Ing. Alessandro Mulas.
Direttore dei lavori: medesimo Ing. Alessandro Mulas.
Coordinatore Sicurezza nella fase esecutiva: medesimo Ing. Alessandro Mulas.
Direttori di operativi: Ing. Nicola Uras, Ing. Giuseppe Simeone.
RUP: Ing. Nicola Fois - per contatti vedasi paragrafo “1”;

Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2008: medesimo Ing. Nicola Fois

| 11 — Termini per le procedure di ricorso

Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione e/o piena conoscenza dell’atto o del provvedimento mediante ricorso al

Tribunale Amministrativo di Cagliari, ai sensi della L. 1034/1971 e degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010.

Il Responsabile di Area/RUP

Nicola Fois
(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI CARLOFORTE
Isola di San Pietro (SU)

Via Garibaldi, 72 - 09014

AREA 6 - Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio
T. 0781 8589235; PEO: lipp@comune.carloforte.ca.it PEC: Upp@pec.comune.carloforte.ca.it

Pag. 3 di1


mailto:llpp@comune.carloforte.ca.it
mailto:llpp@pec.comune.carloforte.ca.it

